




MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
Assessoria Especial para Modernização da Gestão
Central de Compras e Contratações

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00003/2015 (SRP)

Às 15:11 horas do dia 23 de outubro de 2015, após analisado o resultado do Pregão nº 00003/2015, referente ao Processo nº 043000029822013, o pregoeiro, Sr(a) HELLA SAYEDA DIETRICHKEIT PEREIRA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

GRUPO 3

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor estimado: R\$ 7.127.138,1000

Situação: Cancelado na aceitação

Itens do grupo:

- 51 - SOFTWARE
- 52 - EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA
- 53 - EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO
- 54 - SISTEMA (EQUIPAMENTO / SOFTWARE) GERENCIAMENTO
- 55 - EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA
- 56 - FIREWALL
- 57 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia Informação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na adjudicação	23/10/2015 15:11:20	Item cancelado na adjudicação. Motivo: A alteração do item 1.3.1.7 do Lote 3 do Edital, em 26/5/15, poderia afetar a formulação das propostas e dever-se-ia ter reaberto o prazo (Dec. 5450/05, art. 20 e Lei 8666/93, art. 21§4º). A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473/STF).

Item: 51 - GRUPO 3

Descrição: SOFTWARE

Descrição Complementar: SOFTWARE, NOME SOFTWARE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4.211

Valor estimado: R\$ 282,2200

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Cancelado na adjudicação	23/10/2015 15:11:20	Item cancelado na adjudicação. Motivo: A alteração do item 1.3.1.7 do Lote 3 do Edital, em 26/5/15, poderia afetar a formulação das propostas e dever-se-ia ter reaberto o prazo (Dec. 5450/05,art. 20 e Lei 8666/93,art. 21§4º). A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473/STF).
Volta de Fase	23/10/2015 15:32:35	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	26/10/2015 14:43:50	Item cancelado na aceitação. Motivo: A alteração do item 1.3.1.7 do Lote 3 do Edital, em 26/5/15, poderia afetar a formulação das propostas e dever-se-ia ter reaberto o prazo (Dec. 5450/05,art. 20 e Lei 8666/93,art. 21§4º). A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473/STF).

Item: 52 - GRUPO 3**Descrição:** EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA**Descrição Complementar:** EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA, NOME EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** UN**Valor estimado:** R\$ 218.483,5500**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na adjudicação	23/10/2015 15:11:20	Item cancelado na adjudicação. Motivo: A alteração do item 1.3.1.7 do Lote 3 do Edital, em 26/5/15, poderia afetar a formulação das propostas e dever-se-ia ter reaberto o prazo (Dec. 5450/05,art. 20 e Lei 8666/93,art. 21§4º). A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473/STF).
Volta de Fase	23/10/2015 15:32:35	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	26/10/2015 14:43:50	Item cancelado na aceitação. Motivo: A alteração do item 1.3.1.7 do Lote 3 do Edital, em 26/5/15, poderia afetar a formulação das propostas e dever-se-ia ter reaberto o prazo (Dec. 5450/05,art. 20 e Lei 8666/93,art. 21§4º). A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473/STF).

Item: 53 - GRUPO 3**Descrição:** EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO**Descrição Complementar:** EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO, NOME EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 9**Unidade de fornecimento:** UN**Valor estimado:** R\$ 101.536,6100**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na adjudicação	23/10/2015 15:11:20	Item cancelado na adjudicação. Motivo: A alteração do item 1.3.1.7 do Lote 3 do Edital, em 26/5/15, poderia afetar a formulação das propostas e dever-se-ia ter reaberto o prazo (Dec. 5450/05,art. 20 e Lei 8666/93,art. 21§4º). A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473/STF).
Volta de Fase	23/10/2015 15:32:35	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	26/10/2015 14:43:50	Item cancelado na aceitação. Motivo: A alteração do item 1.3.1.7 do Lote 3 do Edital, em 26/5/15, poderia afetar a formulação das propostas e dever-se-ia ter reaberto o prazo (Dec. 5450/05,art. 20 e Lei 8666/93,art. 21§4º). A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473/STF).

Item: 54 - GRUPO 3**Descrição:** SISTEMA (EQUIPAMENTO / SOFTWARE) GERENCIAMENTO

Descrição Complementar: SISTEMA (EQUIPAMENTO / SOFTWARE) GERENCIAMENTO, NOME SISTEMA (EQUIPAMENTO / SOFTWARE) GERE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Unidade de fornecimento: UN

Valor estimado: R\$ 120.458,5700

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na adjudicação	23/10/2015 15:11:20	Item cancelado na adjudicação. Motivo: A alteração do item 1.3.1.7 do Lote 3 do Edital, em 26/5/15, poderia afetar a formulação das propostas e dever-se-ia ter reaberto o prazo (Dec. 5450/05,art. 20 e Lei 8666/93,art. 21§4º). A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473/STF).
Volta de Fase	23/10/2015 15:32:35	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	26/10/2015 14:43:50	Item cancelado na aceitação. Motivo: A alteração do item 1.3.1.7 do Lote 3 do Edital, em 26/5/15, poderia afetar a formulação das propostas e dever-se-ia ter reaberto o prazo (Dec. 5450/05,art. 20 e Lei 8666/93,art. 21§4º). A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473/STF).

Item: 55 - GRUPO 3

Descrição: EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA

Descrição Complementar: EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA, NOME EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 9

Unidade de fornecimento: UN

Valor estimado: R\$ 55.614,6400

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na adjudicação	23/10/2015 15:11:20	Item cancelado na adjudicação. Motivo: A alteração do item 1.3.1.7 do Lote 3 do Edital, em 26/5/15, poderia afetar a formulação das propostas e dever-se-ia ter reaberto o prazo (Dec. 5450/05,art. 20 e Lei 8666/93,art. 21§4º). A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473/STF).
Volta de Fase	23/10/2015 15:32:35	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	26/10/2015 14:43:50	Item cancelado na aceitação. Motivo: A alteração do item 1.3.1.7 do Lote 3 do Edital, em 26/5/15, poderia afetar a formulação das propostas e dever-se-ia ter reaberto o prazo (Dec. 5450/05,art. 20 e Lei 8666/93,art. 21§4º). A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473/STF).

Item: 56 - GRUPO 3

Descrição: FIREWALL

Descrição Complementar: FIREWALL, NOME FIREWALL

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 9

Unidade de fornecimento: UN

Valor estimado: R\$ 117.326,6600

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na adjudicação	23/10/2015 15:11:20	Item cancelado na adjudicação. Motivo: A alteração do item 1.3.1.7 do Lote 3 do Edital, em 26/5/15, poderia afetar a formulação das propostas e dever-se-ia ter reaberto o prazo (Dec. 5450/05,art. 20 e Lei 8666/93,art. 21§4º). A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473/STF).
Volta de Fase	23/10/2015 15:32:35	Volta de Fase para Aceitação

Cancelado na aceitação 26/10/2015 14:43:50 Item cancelado na aceitação. Motivo: A alteração do item 1.3.1.7 do Lote 3 do Edital, em 26/5/15, poderia afetar a formulação das propostas e dever-se-ia ter reaberto o prazo (Dec. 5450/05,art. 20 e Lei 8666/93,art. 21§4º). A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473/STF).

Item: 57 - GRUPO 3**Descrição:** Consultoria e Assessoria - Tecnologia Informação**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA Á SOLUÇÃO OFERTADA (BANCO DE HORAS)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.463**Unidade de fornecimento:** UN**Valor estimado:** R\$ 301,0000**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado na adjudicação	23/10/2015 15:11:20	Item cancelado na adjudicação. Motivo: A alteração do item 1.3.1.7 do Lote 3 do Edital, em 26/5/15, poderia afetar a formulação das propostas e dever-se-ia ter reaberto o prazo (Dec. 5450/05,art. 20 e Lei 8666/93,art. 21§4º). A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473/STF).
Volta de Fase	23/10/2015 15:32:35	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	26/10/2015 14:43:50	Item cancelado na aceitação. Motivo: A alteração do item 1.3.1.7 do Lote 3 do Edital, em 26/5/15, poderia afetar a formulação das propostas e dever-se-ia ter reaberto o prazo (Dec. 5450/05,art. 20 e Lei 8666/93,art. 21§4º). A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473/STF).

Fim do documento